



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 462 del 30/06/2023

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA "EX ORTOPEDIA" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI BIANCO (BG). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

Premesso che:

- con deliberazione n. 776 del 24.05.2023 sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione dell'area "ex ortopedia" del presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco (BG), allo Studio Gonella, con sede in Via Carpinoni 21, Clusone (BG);
- in data 27.06.2023 lo Studio Gonella, ha trasmesso a questa ASST il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

architettonico			
tavola	codice	descrizione	scala
	elaborati		
3a.301	270033a30100	estratti	varie
3a.302	270033a30200	stato di fatto: pianta e sezioni	
3a.303	270033a30300	progetto: pianta e sezioni	1:50
3a.304	270033a30400	sovrapposizioni: pianta e sezioni	1:50
3a.305	270033a30500	abaco controsoffitti piano primo e piano secondo	1:50
3a.306	270033a30600	abachi serramenti, pavimenti e pareti verticali	1:50
3a.307	270033a30700	sovrapposizioni: piano secondo con piano primo e piano terzo	1:50
3a.a	270033a00100	relazione	
3a.b	270033a00200	quadro economico	
3a.c	270033a00300	cronoprogramma	
3a.d	270033a00400	elenco prezzi unitari	

3a.e	270033a00500	analisi dei prezzi	
3a.f	270033a00600	computo metrico	
3a.g	270033a00700	computo metrico estimativo	
3a.h	270033a00800	stima della manodopera	
3a.i	270033a00900	categorie lavori	
3a.l	270033a01000	capitolato speciale d'appalto – parte ii	
3a.m	270033a01100	piano di sicurezza e coordinamento	
3a.n	270033a01200	fascicolo	
3a.o	270033a01300	piano di manutenzione dell'opera	
3a.p	270033a01400	schema di contratto	
3a.q	270033a01500	contenuti ambientali minimi	
3a.r	270033a01600	documentazione fotografica dello stato attuale	

elettrico			
tavola	codice	descrizione	scala
	elaborati		
3e.300	230073e30000	distribuzione elettrica principale	1:50
3e.301	230073e30100	impianto illuminazione normale ed emergenza	1:50
3e.302	230073e30200	forza motrice ed impianti speciali	1:50
3e.303	230073e30300	impianto rilevazione fumi ed evac	1:50
3e.304	230073e30400	impianto chiamata emergenza infermieri	1:50
3e.305	230073e30500	impianto camera di degenza tipo	1:50
3e.306	230073e30600	quadro elettrico reparto	
3e.307	230073e30700	impianto di terra e collegamenti eqp	1:50
	documenti		
3e.a	230073e00100	relazione tecnica	
3e.b	230073e00200	specifiche tecniche	
3e.c	230073e00300	piano di manutenzione	
3e.d	230073e00400	computo metrico estimativo	
3e.e	230073e00500	elenco prezzi unitari	

meccanico			
tavola	codice	descrizione	scala
	elaborati		
3f.301	230073f30100	impianto di riscaldamento	1:50
3f.302	230073f30200	impianto estrazione aria	1:50
3f.303	230073f30300	impianto idrico sanitario	1:50
3f.304	230073f30400	impianto di scarico	1:50
3f.304	230073f30500	impianto gas medicali	1:50

	documenti		
3f.a	230073f00100	relazione tecnica	
3f.b	230073f00200	specifiche tecniche	
3f.c	230073f00300	piano di manutenzione	
3f.d	230073f00400	computo metrico estimativo	
3f.e	230073f00500	elenco prezzi unitari	

- in data 28.06.2023 il RUP, ing. Matteo Persico, ha verificato e ha validato il progetto esecutivo, che prevede un importo dei lavori a base d'asta di € 288.418,13 di cui € 1.898,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come meglio dettagliato nel seguente quadro economico:

Quadro Economico			
	LAVORI A CORPO		Euro
1	Importo dei lavori		286.520,05 €
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		1.898,08 €
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		288.418,13 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		0,00 €
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		0,00 €
6	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €
8	Imprevisti		2.988,74 €
9	Acquisizione aree o immobili		0,00 €
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		0,00 €
11	Spese tecniche di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		62.397,90 €
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	2,00%	5.768,36 €
13	Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		
14	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
15	Spese per pubblicità		0,00 €
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		0,00 €
	-Collaudo impianti (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		0,00 €
	-Attestato di certificazione energetica (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		0,00 €
17	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	28.841,81 €

18	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	22,00%	14.385,06 €
19	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		114.381,87 €
20	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+19)		402.800,00 €

Dato atto che, con nota prot. n. 42119/23 del 28.06.2023 il RUP ha proposto al Direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale di:

- affidare i lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2 della legge n. 108 del 2021, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione di gara predisposta dalla SS Impiantistica, afferente alla SC Gestione tecnico patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) oltre che nel sopraccitato progetto esecutivo;

Ritenuto altresì di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

Preso atto che il costo dell'intervento trova copertura nell'autorizzazione n. 71558 sub 1;

Ricordato che il codice identificativo di gara (CIG) è 992238317C e il (CUP) è C32C23000030002;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Gonella con sede a Clusone che prevede un importo complessivo pari a € 402.800,00, di cui € 288.418,13 per i lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.898,08) ed € 114.381,87 per somme a disposizione;
2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP, prevede il seguente quadro economico dell'intervento:

Quadro Economico			
	LAVORI A CORPO		Euro
1	Importo dei lavori		286.520,05 €
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		1.898,08 €
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		288.418,13 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
4	Lavori in economia		0,00 €
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		0,00 €

6	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €
8	Imprevisti		2.988,74 €
9	Acquisizione aree o immobili		0,00 €
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		0,00 €
11	Spese tecniche di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		62.397,90 €
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	2,00%	5.768,36 €
13	Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		
14	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
15	Spese per pubblicità		0,00 €
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		0,00 €
	-Collaudo impianti (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		0,00 €
	-Attestato di certificazione energetica (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		0,00 €
17	IVA sul totale dell'importo dei lavori (<i>riga 3</i>)	10,00%	28.841,81 €
18	IVA sul totale delle somme a disposizione (<i>dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12</i>)	22,00%	14.385,06 €
19	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		114.381,87 €
20	TOTALE COMPLESSIVO (<i>righe 3+19</i>)		402.800,00 €

3. di affidare i lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2 della legge n. 108 del 2021, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SS Impiantistica, afferente alla SC Gestione tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara e nel disciplinare di gara (e relativi allegati), oltre che nel progetto esecutivo;
5. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

6. di indire, pertanto, la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in questione per l'importo di € 286.520,05 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € 1.898,08 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 288.418,13 (IVA esclusa);
7. di imputare la spesa dell'intervento di cui sopra all'autorizzazione n. 1513 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: SS Impiantistica

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 475/23)

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA "EX ORTOPEDIA" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI BIANCO (BG). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

prevede

non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

prevede

non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 29/06/2023

Il Direttore
Arch. Frigeni Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
1513/23	1	x		288.418,13

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90692 Importo 1: 288.418,13

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 29/06/2023

Il Direttore
Arch. Frigeni Alessandro

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esec	1513/23	1	€ 288.418,13

Bergamo, 29/06/2023

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
