



Determina N. 361 del 31/05/2024

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PRESIDIO DI MOZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI.

### **IL DIRETTORE**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

#### **Premesso che:**

- con determina n. 117 del 28.02.2024 è stata affidata alla società di ingegneria DEERNS Italia S.p.A. la procedura per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di potenziamento degli impianti di climatizzazione in tre presidi dell’ASST Papa Giovanni XXIII”;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di adozione del programma triennale è stato individuato quale responsabile unico del progetto (RUP) dei lavori in oggetto l’ing. Antonello Serafini;

#### **Dato atto che:**

- in data 29.03.2024 la società di progettazione ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione presso il presidio di Mozzo (BG);
- in data 06.05.2024 con nota prot. n. 106/2024 il Comune di Mozzo ha espresso parere favorevole alla Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica;
- in data 27.05.2024 il sopracitato progetto è stato verificato e validato dal RUP tramite verbale di validazione che ha riguardato i criteri di verifica di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 39 dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Preso atto** che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale risulta un costo complessivo di € 356.000,00 così suddiviso:

<b>Quadro Economico</b>			
	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>		Euro
1	Importo dei lavori		€ 236.317,96
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 8.244,41
3	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>€ 244.562,37</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 3.709,03
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 63.577,98
12	Accantonamento art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	2,0%	€ 4.891,25
13	Spese per attività tecnico amministrative		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ -
17	Ribasso d'asta		€ -
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 24.456,24
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 18 esclusa riga 12)	22,00%	€ 14.803,14
20	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 111.437,63</b>
<b>21 TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)</b>			
			<b>€ 356.000,00</b>

**Dato atto** che, con nota prot. n. 35187 del 27.05.2024 il RUP ha proposto al Direttore dell'SC Gestione tecnico patrimoniale di affidare l'appalto dei lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione del presidio di Mozzo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

**Rilevato altresì che:**

- l'importo da destinare al fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è quantificato in € 4.891,25;
- con nota con prot. n. 35192 del 27.05.2024 l'ing. Antonello Serafini, RUP dell'intervento in oggetto, ha individuato i collaboratori della SC Gestione tecnico patrimoniale a cui sono state assegnate funzioni tecniche per l'espletamento dell'appalto;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione presso il presidio di Mozzo (BG), redatto dalla società di ingegneria DEERNS Italia S.p.A., di importo complessivo pari a € 356.000,00, di cui € 244.562,37 per i lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 8.244,41) e € 111.437,63 per somme a disposizione;

**Vista** la documentazione di gara predisposta dalla SS Impiantistica, afferente alla SC Gestione tecnico patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) oltre che nel sopracitato progetto esecutivo;

**Ritenuto altresì** di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti di questa ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

**Ricordato che** il codice unico di progetto (CUP) è C38I23003820007 e il codice identificativo di gara (CIG) è B1E6A1DF71;

#### DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione presso il presidio di Mozzo (BG), redatto dalla società di ingegneria DEERNS Italia S.p.A., di importo complessivo pari a € 356.000,00, di cui € 244.562,37 per i lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 8.244,41) e € 111.437,63 per somme a disposizione;
2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP, prevede il seguente quadro economico dell'intervento:

<b>Quadro Economico</b>			
<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>			Euro
1	Importo dei lavori		€ 236.317,96
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 8.244,41
<b>3</b>	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>€ 244.562,37</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 3.709,03
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 63.577,98
12	Accantonamento art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	2,0%	€ 4.891,25
13	Spese per attività tecnico amministrative		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ -
17	Ribasso d'asta		€ -
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 24.456,24
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 18 esclusa riga 12)	22,00%	€ 14.803,14
<b>20</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 111.437,63</b>
<b>21</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)</b>		<b>€ 356.000,00</b>

3. di prendere atto:
  - che l'importo da destinare al fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 36/2023, è quantificato in € 4.891,25, come da quadro economico soprariportato;
  - del contenuto della nota prot. n. 35192 del 27.05.2024 a firma del RUP ing. Antonello Serafini, parte integrante del presente atto, nella quale sono stati individuati i collaboratori della SC Gestione tecnico patrimoniale a cui sono state assegnate funzioni tecniche per l'espletamento dell'appalto;

4. di affidare l'appalto dei lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione presso il presidio di Mozzo (BG) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023;
5. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti di questa ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;
6. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SS Impiantistica, afferente alla SC Gestione tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara e nel disciplinare di gara (e relativi allegati), oltre che nel progetto esecutivo;
7. di indire, pertanto, la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in questione per l'importo di € 236.317,96 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € 8.244,41 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 244.562,37 (IVA esclusa);
8. di imputare la spesa di cui al punto 7, per un importo complessivo pari a € 269.018,61 (IVA 10% inclusa), alle autorizzazioni n. 1368 sub 1 per € 51.936,05, n. 1486 sub 1 per € 102.763,10, e n. 1528 sub 1 per € 114.319,46 del bilancio dell'anno di competenza.

IL DIRETTORE  
SC Gestione tecnico patrimoniale  
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: ing. A. Serafini

SC Gestione Tecnico Patrimoniale AF/SM

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 395/24)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PRESIDIO DI MOZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 30.05.2024

Il Direttore  
Arch. Alessandro Frigeni

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
1368/24	1		x	51.936,05
1486/24	1		x	102.763,10
1528/24	1		x	114.319,46

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: 39390    Importo 1: 269.018,61

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 30.05.2024

Il Direttore  
Arch. Alessandro Frigeni

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	1368/24	1	€ 51.936,05
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	1486/24	1	€ 102.763,10
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	1528/24	1	€ 114.319,46

Bergamo, 30/05/2024

Il Direttore  
Dr.ssa Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---