



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 732 del 31/10/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI PADIGLIONI 1, 16 E 20 DEL PRESIDIO DI BORGO PALAZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI.

### **IL DIRETTORE**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5161 del 02.08.2021 “*Programma regionale straordinario investimenti in sanita’ – ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi – II provvedimento*” è stato, tra le altre cose, approvato l’elenco degli interventi di cui all’allegato “Interventi già previsti nella DGR 4928” tra i quali, per l’ambito D, rientra l’intervento proposto da questa di ASST di “Lavori di adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo” per un importo di € 1.456.000,00 con l’osservazione vincolante di effettuare preventivamente la verifica di vulnerabilità sismica;
- con deliberazione n. 1775 del 23.09.2021 avente oggetto “Presenza d’atto delle DDGR N. XI/4928 del 02.06.2021 e n. XI/5161 del 02.08.2021 – Approvazione assegnazione finanziamenti per n. 4 interventi dalle stesse finanziati, per complessivi euro 3.696.000,00” questa ASST ha, tra l’altro preso atto della DGR XI/5161 del 02.08.2021 e conseguentemente del finanziamento relativo all’intervento di “Lavori di adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo” per un importo di € 1.456.000,00;
- la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso il decreto n. 15790 del 19.11.2021 di assegnazione e impegno di spesa relativo agli interventi di cui alla D.G.R. n. XI/5161/2021;
- l’intervento sopracitato è stato inserito, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 approvato con deliberazione n. 4 del 05.01.2022 e confermato nei successivi aggiornamenti del programma;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 294 del 24.02.2022 in sede di aggiornamento del programma triennale l’arch. Alessandro Frigeni è subentrato quale responsabile unico del procedimento (RUP) dei lavori in oggetto all’ing. Alberico Casati;

### **Rilevato che:**

- con determina n. 147 del 30.03.2023 sono stati affidati i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo, allo studio C-Spin Ingegneri Associati con sede a Grassobbio (BG) che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari al 39,964%, per un importo pari a € 75.800,00, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a € 3.032,00 e all'IVA al 22% pari a € 17.343,04, per un totale complessivo di € 96.175,04;
- in data 12.04.2023 è stato affidato a Conteco Check s.r.l. di Milano (di seguito soggetto verificatore) l'incarico per lo svolgimento del servizio di verifica del progetto esecutivo;

### **Rilevato altresì che:**

- in data 20.04.2023 lo studio incaricato C-Spin Ingegneri Associati ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo poi revisionato e aggiornato in data 22.06.2023, 19.09.2023 e 27.10.2023 a seguito delle note della stazione appaltante e dei rapporti di controllo intermedi e dei relativi moduli ispettivi inviati dal Soggetto Verificatore;
- il Soggetto Verificatore ha trasmesso il rapporto di verifica conclusivo relativo alle verifiche svolte;
- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

#### A1) Relazione generale:

- A1 – PAD.01 – Portineria
  - o PAD.01 – GEN.A Relazione generale
- A1 – PAD.16 - Verga maschile
- A1 – PAD.20B – Officine e caldaie
- A1 – PAD.20 – Ciminiera
- A1 – T.P. – Torre piezometrica

#### RELAZIONI SPECIALISTICHE

#### A2) Relazione tecnica:

- A2 – PAD.01 – Portineria
  - o PAD.01 – GEN.B Relazione tecnica, disciplinare prestazionale e calcoli degli impianti tecnici
  - o PAD.01 – GEN.C Relazione sulla gestione delle materie
  - o PAD.01 – GEN.J Elaborati e relazione per i requisiti acustici (Legge 447/95 – d.p.c.m. 512/97)
  - o PAD.01 – GEN.L Relazione energetica (ex l.10/91) o esenzione
  - o PAD.01 – GEN.M Relazione CAM
  - o PAD.01 – GEN.N Relazione Tecnica opere edili
  - o PAD.01 – REST.00 Relazione tecnica specialistica di restauro
  - o PAD.01 – REST.01 Esito della campagna di indagine stratigrafica
  - o PAD.01 – Abaco serramenti interni
  - o PAD.01 – Abaco serramenti esterni
  - o PAD.01 – Abaco finiture\_Soffitti e controsoffitti
  - o PAD.01 – Abaco finiture\_Pavimenti e rivestimenti
  - o A2.1 - PAD.01 – Relazione di calcolo
  - o A2.2 - PAD.01 – Relazione sulle opere di fondazione
  - o A2.3 – PAD.01 – Relazione concezione sistema sicurezza
- A2 – PAD.16 - Verga maschile
  - o A2.1 – PAD.16 – Relazione di calcolo
  - o A2.2 – PAD.16 – Relazione CAM
  - o A2.3 – PAD.16 – Relazione concezione sistema sicurezza

- - A2 – PAD.20B – Officine e caldaie
  - o A2.1 – PAD.20B – Relazione di calcolo
  - o A2.2 – PAD.20B – Relazione CAM
  - o A2.3 – PAD.20B – Relazione concezione sistema sicurezza
- A2 – PAD.20 – Ciminiera
  - o A2.1 – PAD.20 – Relazione di calcolo
  - o A2.2 – PAD.20 – Relazione CAM
  - o A2.3 – PAD.20 – Relazione concezione sistema sicurezza
- A2 – T.P. -Torre Piezometrica
  - o A2.1 – T.P. - Relazione sulla gestione delle materie
  - o A2.2 – T.P. – Relazione di calcolo
  - o A2.3 – T.P.– Relazione CAM
  - o A2.4 – T.P. – Relazione concezione sistema sicurezza

A3) Relazione geologica

A4) Relazione di vulnerabilità sismica

A5) Rapporto tecnico di prova

B) Elaborati grafici

B0) Estratti: PGT, mappa, foto satellitare scala 1:2000

B1) Planimetria d'insieme scala 1:500

B2) Elaborati grafici PAD. 01 – Portineria

o B2.0 – stralcio planimetria d'insieme scala 1:200

- *Elaborati grafici opere edili ed affini*

o PAD.01 - ARC.01 Planimetrie piano terra, primo e copertura\_ Stato di fatto, progetto arredamento, comparazione scala 1:50

o PAD.01 - ARC.02 Planimetrie piano terra e primo\_ Tracciamento e abaco pareti, controsoffitti, finiture scala 1:50

o PAD.01 - ARC.03 Prospetti\_ Stato di fatto scala 1:50

o PAD.01 - ARC.04 Prospetti\_ Progetto e comparazione scala 1:50

o PAD.01 - ARC.05 Sezioni\_ Stato di fatto, progetto e comparazione scala 1:50

- *Elaborati grafici opere di restauro*

o PAD.01 - REST.01 Restauro facciate-rilievo materico-degrado e indicazioni di intervento scala 1:50

- *Elaborati grafici opere strutturali*

o PAD.01 - STR.01 Carpenterie impalcati

o PAD.01 - STR.02 Particolari costruttivi

- *Elaborati grafici impianto di riscaldamento*

o PAD.01 - TAV.1 CDZ Pianta piano terra e primo scala 1:50

o PAD.01 - TAV.2 CDZ Stralcio planimetria generale scala 1:200

o PAD.01 - TAV.3 CDZ Schema funzionale scala –

- *Elaborati grafici impianto igienico-sanitario*

o PAD.01 - TAV.1 ISA Pianta piano terra\_ scala 1:50

o PAD.01 - TAV.2 ISA Pianta piano primo\_ scala 1:50

- *Elaborati grafici impianti elettrici e speciali*

o PAD.01 - TAV.1ELE Pianta piano terra – impianto elettrico, fm, illuminazione, dati scala 1:50

o PAD.01 - TAV.2ELE Pianta piano primo – impianto elettrico, fm, illuminazione, dati, eqp scala 1:50

o PAD.01 - TAV.3ELE Stralcio planimetria generale scala 1:200

o PAD.01 - TAV.4ELE Schema quadro elettrico generale scala -

o PAD.01 - TAV.5ELE Schema quadro tipo ambulatorio scala –

B3) Elaborati grafici PAD. 16 – Verga Maschile

o B3.0 – stralcio planimetria d'insieme scala 1:200

o B3.1 – Pianta 1° e 2° impalcato scala 1:100

o B3.2 – Particolari costruttivi scala 1:5-1:10-.20

B4) Elaborati grafici PAD.20B – Officine e caldaie

o B4.0 – stralcio planimetria d'insieme scala 1:200

- o B4.1 – Piante, sezione e particolari costruttivi scala 1:10-1:20-1:50
- B5) Elaborati grafici PAD.20 – Ciminiera
  - o B5.0 – stralcio planimetria d’insieme scala 1:200
  - o B5.1 – Particolari costruttivi scala 1:10-1:20-1:100
- B6) Elaborati grafici T.P. – Torre piezometrica
  - o B6.0 – stralcio planimetria d’insieme scala 1:200
  - o B6.1 – Prospetti e particolare costruttivo scala 1:20 - 1:100
- C) Capitolato Speciale d'Appalto:
  - C – PAD.01 – Portineria
    - o PAD.01 - GEN.H Capitolato speciale d’appalto – parte I
    - o PAD.01 - GEN.I Capitolato speciale d’appalto – parte II
  - C – PAD.16 - Verga maschile
  - C – PAD.20B – Officine e caldaie
  - C – PAD.20 – Ciminiera
  - C – T.P. – Torre piezometrica
- D1) Cronoprogramma economico dei lavori:
  - D1 - Generale
  - D1 – PAD.01 – Portineria
    - o PAD.01 - GEN.K Cronoprogramma
  - D1 – PAD.16 - Verga maschile
  - D1 – PAD.20B – Officine e caldaie
  - D1 – PAD.20 – Ciminiera
  - D1 – T.P. – Torre piezometrica
- D2) Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera:
  - D2 – PAD.01 – Portineria
  - D2 – PAD.16 - Verga maschile
  - D2 – PAD.20B – Officine e caldaie
  - D2 – PAD.20 – Ciminiera
  - D2 – T.P. – Torre piezometrica
- E) Quadro economico
- F) Analisi prezzi unitari:
  - F – PAD.01 – Portineria
  - F – PAD.16 - Verga maschile
  - F – PAD.20B – Officine e caldaie
  - F – PAD.20 – Ciminiera
  - F – T.P. – Torre piezometrica
  - F – Prove di accettazione materiali
- G) Elenco prezzi unitari:
  - G – PAD.01 – Portineria
    - o PAD.01 - GEN.G Elenco prezzi unitari (Edili, impianti, restauri e strutturali)
  - G – PAD.16 - Verga maschile
  - G – PAD.20B – Officine e caldaie
  - G – PAD.20 – Ciminiera
  - G – T.P. – Torre piezometrica
  - G – Prove di accettazione materiali
- H) Computo metrico estimativo:
  - H – PAD.01 – Portineria
  - H - PAD.16 - Verga maschile
  - H – PAD.20B – Officine e caldaie
  - H – PAD.20 – Ciminiera
  - H – T.P. – Torre piezometrica
  - H – Prove di accettazione materiali
- I) Piano di manutenzione dell’opera:
  - I – PAD.01 – Portineria
  - I – PAD.16 - Verga maschile
  - I – PAD.20B – Officine e caldaie

- I – PAD.20 – Ciminiera
- I – T.P. – Torre piezometrica
- L) Piano di sicurezza e coordinamento
- M) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera:
  - M – PAD.01 – Portineria
  - M – PAD.16 - Verga maschile
  - M – PAD.20B – Officine e caldaie
  - M – PAD.20 – Ciminiera
  - M – T.P. – Torre piezometrica
- N) Documentazione fotografica:
  - N – PAD.01 – Portineria
  - N – PAD.16 - Verga maschile
  - N – PAD.20B – Officine e caldaie
  - N – PAD.20 – Ciminiera
  - N – T.P. – Torre piezometrica
- O) Schema di contratto

**Vista** il sopracitato rapporto di verifica conclusivo del Soggetto Verificatore relativo alle verifiche svolte, che hanno riguardato i seguenti criteri di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

**Considerato** che nel sopracitato rapporto conclusivo si attesta che: *“Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 12/12/2019, si può attestare che il progetto sia conforme.”*

**Visto** il rapporto di validazione del RUP sottoscritto in data 30.10.2023 che, prendendo atto delle sopracitate conclusioni riportate nel rapporto conclusivo emesso dal soggetto verificatore, ha validato il progetto esecutivo;

**Dato atto** che il progetto esecutivo di cui sopra prevede il seguente quadro economico dal quale risulta un costo complessivo di € 1.456.000,00 così suddiviso:

<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>			
1	Importo dei lavori	€	788.999,22
2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	210.950,59
3	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>999.949,81</b>
<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE</u></b>			
<b><u>APPALTANTE</u></b>			
4	Lavori in economia	€	-
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-

6	Imprevisti	€	80.833,94
7	Accantonamento per eventuale revisione prezzi	€	29.998,49
8a	Spese tecniche per la verifica di vulnerabilità sismica (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€	39.000,00
8b	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, cre (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€	98.850,87
9	Fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€	19.999,00
10	Spese per attività tecnico amministrative	€	12.484,89
11	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per eventuali altri collaudi specialistici	€	14.287,72
12	IVA al 10% sul totale dell'importo dei lavori ( <i>riga 3</i> )	€	99.994,98
13	IVA al 22% sull'importo delle somme a disposizione ( <i>da riga 4 a riga 11, esclusa riga 9</i> )	€	60.600,30
14	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>456.050,19</b>
15	<b>TOTALE COMPLESSIVO (<i>righe 3+14</i>)</b>	€	<b>1.456.000,00</b>

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo redatto dallo studio C-Spin Ingegneri Associati con sede a Grassobbio (BG) relativo ai lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo per un importo complessivo di € 1.456.000,00, di cui per i lavori a base d'asta € 999.949,81 (inclusi € 210.950,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione € 456.050,19;

**Considerato** che, come previsto dal disciplinare d'incarico, è necessario rideterminare il corrispettivo dello studio C-Spin Ingegneri Associati per le prestazioni professionali in relazione agli importi delle categorie d'opera effettivamente progettate e pertanto il nuovo corrispettivo risulta essere pari a € 95.048,91 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusa) con un incremento pari a € 19.248,91 rispetto all'importo originario;

**Dato atto** che, con nota prot. n. 68604 del 27.10.2023 il RUP ha proposto al Direttore dell'SC Gestione tecnico patrimoniale di affidare l'appalto dei lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

**Vista** la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo e strutture, afferente alla SC Gestione tecnico patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) oltre che nel sopracitato progetto esecutivo;

**Ritenuto altresì** di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

**Ricordato che** il codice unico di progetto (CUP) è C12C20007560002 e il codice identificativo di gara (CIG) è A02473149A;

#### DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dallo studio C-Spin Ingegneri Associati con sede a Grassobbio (BG) relativo ai lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo per un importo complessivo di € 1.456.000,00, di cui per i lavori a base d'asta € 999.949,81 (inclusi € 210.950,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione € 456.050,19;
2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, validato dal RUP in data 31.10.2023, prevede il seguente quadro economico dell'intervento:

	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>	
1	Importo dei lavori	€ 788.999,22
2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 210.950,59
3	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 999.949,81</b>
	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u></b>	
4	Lavori in economia	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Imprevisti	€ 80.833,94
7	Accantonamento per eventuale revisione prezzi	€ 29.998,49
8a	Spese tecniche per la verifica di vulnerabilità sismica (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 39.000,00
8b	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, cre (comprensivo di contributo integrativo al 4%)	€ 98.850,87
9	Fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 19.999,00
10	Spese per attività tecnico amministrative	€ 12.484,89
11	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per eventuali altri collaudi specialistici	€ 14.287,72
12	IVA al 10% sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	€ 99.994,98
13	IVA al 22% sull'importo delle somme a disposizione (da riga 4 a riga 11, esclusa riga 9)	€ 60.600,30
14	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 456.050,19</b>
15	<b>TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+14)</b>	<b>€ 1.456.000,00</b>

3. di dare altresì atto che il nuovo corrispettivo per le prestazioni professionali dello studio C-Spin Ingegneri Associati, a seguito della rideterminazione del corrispettivo stesso in relazione agli importi delle categorie d'opera effettivamente progettate, risulta essere pari

a € 95.048,91 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi) con un incremento pari a € 19.248,91 rispetto all'importo originario;

4. di affidare l'appalto dei lavori adeguamento antisismico dei padiglioni 1, 16 e 20 del presidio di Borgo Palazzo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
5. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;
6. di approvare la documentazione di gara predisposta dalla SS Edile e sviluppo strutture, afferente all'SC Gestione tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara e nel disciplinare di gara (e relativi allegati), oltre che nel progetto esecutivo;
7. di indire, pertanto, la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in questione per l'importo di € 788.999,22 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € 210.950,59 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 999.949,81 (IVA esclusa);
8. di pubblicare il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell'Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione Lombardia e sul sito internet aziendale;
9. di pubblicare altresì l'estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;
10. di imputare la spesa di cui al punto 3, pari a € 24.423,02 (contributi previdenziali 4% e IVA 22% inclusi) e al punto 7, pari a € 1.099.944,79 (IVA 10% inclusa), per un importo complessivo pari a € 1.124.367,81, all'autorizzazione 606 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza.

**IL DIRETTORE**  
**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**  
**Arch. Alessandro Frigeni**

Il responsabile del procedimento: arch. Alessandro Frigeni

SS Edile e sviluppo strutture AF/MS

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 770/23)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI PADIGLIONI 1, 16 E 20 DEL PRESIDIO DI BORGO PALAZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 31.10.2023

Il Direttore  
Arch. Frigeni Alessandro

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
606/23	1	x		1.124.367,81

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90995    Importo 1: 1.124.367,81

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 31.10.2023

Il Direttore  
Arch. Frigeni Alessandro

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	606/23	1	€ 1.124.367,81

Bergamo, 31/10/2023

Il Direttore  
Dr.ssa Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---