



Determina N. 495 del 13/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE F.F.

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 541 del 30 marzo 2022

Premesso che:

- con deliberazione n. XI/3264 del 16.06.2020 avente come oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del d.l. 34/2020” la Giunta regionale della Lombardia, oltre ad approvare il piano, ha dato mandato alla Direzione Generale Welfare di avviare idoneo piano straordinario pluriennale degli investimenti in sanità secondo diversi indirizzi programmatori, tra cui anche quello relativo all’efficientamento energetico volto alla diminuzione delle spese di gestione delle strutture sanitarie pubbliche;
- con nota prot. n. G1.2020.0023599 del 19.06.2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del d.l. 34/2020. Programma regionale straordinario investimenti per l’esercizio finanziario 2020. Ricognizione esigenze per la definizione degli interventi DGR 3264/2020”, la Direzione Generale Welfare ha chiesto alle aziende del sistema sociosanitario regionale di indicare le nuove esigenze per l’allocazione delle risorse disponibili in previsione del piano straordinario pluriennale degli investimenti che verrà redatto sulla base degli indirizzi programmatori di cui alla medesima DGR n. XI/3264/2020;
- con nota prot. n. 38154/20 del 02.07.2020 questa ASST ha trasmesso la documentazione inerente le diverse proposte d’intervento, tra cui quello relativo all’“Efficientamento energetico HPG23” per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con nota prot. n. G1.2020.0031999 in data 23.09.2020, la Direzione Generale Welfare ha trasmesso il decreto n. 10852 del 17.09.2020 di assegnazione del finanziamento per l’intervento di cui sopra, per un importo complessivo di € 1.250.000,00, in quanto è stata esclusa dal finanziamento l’onere relativo all’installazione delle pellicole di protezione solare;

Dato atto che:

- l’intervento relativo lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo

è stato inserito, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del lo stesso d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) dei lavori in oggetto l'ing. Gualtiero Manni, dirigente responsabile dell'UOS Impiantistica afferente all'UOC Tecnico e patrimoniale;

Considerato che:

- con deliberazione n. 329 del 18.02.2021 è stata indetta la procedura di gara per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per un importo totale del servizio, determinato ai sensi del DM 17.06.2016, pari a € 117.034,90 al netto di contributi previdenziali e IVA di legge;
- con deliberazione n. 1513 del 05.08.2021 la suddetta procedura è stata aggiudicata alla società Professionisti S.r.l. di Chiari (BS) (di seguito "Progettisti"), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 62,40%, per un importo pari a € 44.005,13, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a € 1.760,20 e all'IVA al 22% pari a € 10.068,40, per un totale complessivo di € 55.833,70;
- con nota prot. n. 67568 del 08.11.2021 i Progettisti hanno trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- in data 11.11.2021, con apposito verbale prot. n. 68674, il RUP ing. Gualtiero Manni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente ha avviato i termini per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- con nota prot. n. 78527 del 24.12.2021 i Progettisti hanno trasmesso il progetto esecutivo da sottoporre a verifica;
- in data 28.01.2022 è stata affidato a ITS Controlli Tecnici S.p.A. di Roma (di seguito "Soggetto Verificatore") il servizio di verifica del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 13681 del 01.03.2022 il Soggetto Verificatore ha trasmesso il rapporto di verifica intermedio;
- con nota prot. n. 33862 in data 24.05.2022 i Progettisti hanno trasmesso la versione aggiornata del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 33559 in data 24.05.2022 il Soggetto Verificatore ha trasmesso il rapporto di verifica conclusivo relativo alle verifiche svolte ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare:
 - a) la completezza della progettazione;
 - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;
- il Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022 avente oggetto «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*» ha disposto mediante l'art. 26

comma 2 che “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. [...] Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”;

- si è quindi ritenuto opportuno, sentiti i Progettisti ed alla luce dell'entrata in vigore del nuovo listino prezzi infrannuale di Regione Lombardia, di procedere all'aggiornamento degli elaborati economici del progetto esecutivo;
- a conclusione del sopracitato processo di verifica e aggiornamento degli elaborati economici i Progettisti hanno trasmesso il progetto esecutivo, costituito dai seguenti elaborati:

GENERALE

2021-0124-e-DOC-GEN-00-rev03	Elenco Elaborati
2021-0124-e-DOC-G01-rev01	Relazione Generale
2021-0124-e-DOC-G02-rev03	Quadro Economico
2021-0124-e-DOC-G03	Crono-programma Lavori
2021-0124-e-DOC-G04-rev03	Computo Metrico Estimativo
2021-0124-e-DOC-G05-rev02	Elenco Prezzi
2021-0124-e-DOC-G06-rev03	Analisi Nuovi Prezzi
2021-0124-e-DOC-G07-rev02	Incidenza Manodopera
2021-0124-e-DOC-G08-rev02	Schema di Contratto
2021-0124-e-DOC-G09-rev02	Capitolato Speciale d'Appalto
2021-0124-e-DOC-G10	Piano di Manutenzione dell'Opera
2021-0124-e-TAV-G01	Inquadramento Generale
2021-0124-e-TAV-G02	Localizzazione dell'Intervento
2021-0124-e-TAV-G03	Limiti di Batteria

ANALISI

2021-0124-e-DOC-H01-rev01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
2021-0124-e-DOC-P01	Prevenzione Incendi
2021-0124-e-TAV-H01-rev01	Layout di Cantiere Zona 1 – Piastra
2021-0124-e-TAV-H02-rev01	Layout di Cantiere Zona 2 – Torre 7

ARCHITETTONICO

2021-0124-e-DOC-A01	Rilievi Fotografici
2021-0124-e-DOC-A02-rev01	Relazione Specialistica – Opere Architettoniche
2021-0124-e-DOC-A03-rev01	Capitolato – Opere Architettoniche
2021-0124-e-TAV-A01-rev01	SdF Livello 4-Sottotetto Piastra

2021-0124-e-TAV-A02-rev01	SdF Livello 5-Copertura Piastra
2021-0124-e-TAV-A03-rev01	SdF Livello 6-Sottotetto Torre 7
2021-0124-e-TAV-A04-rev01	SdF Livello 7-Copertura Torre 7
2021-0124-e-TAV-A05	Comparativo Livello 4-Sottotetto Piastra
2021-0124-e-TAV-A06-rev01	Comparativo Livello 5-Copertura Piastra
2021-0124-e-TAV-A07	Comparativo Livello 6-Sottotetto Torre 7
2021-0124-e-TAV-A08-rev01	Comparativo Livello 7-Copertura Torre 7
2021-0124-e-TAV-A09-rev01	Progetto Livello 4-Sottotetto Piastra
2021-0124-e-TAV-A10-rev01	Progetto Livello 5-Copertura Piastra
2021-0124-e-TAV-A11-rev01	Progetto Livello 6-Sottotetto Torre 7
2021-0124-e-TAV-A12-rev01	Progetto Livello 7-Copertura Torre 7
2021-0124-e-TAV-A13-rev02	Particolari Costruttivi e Decorativi e Abaco Serramenti

IMPIANTI ELETTRICI

2021-0124-e-DOC-E01 Rev02	Relazione Specialistica – Impianti Elettrici
2021-0124-e-DOC-E02	Calcoli esecutivi dell’impianto fotovoltaico – Piastra
2021-0124-e-DOC-E03	Calcoli esecutivi dell’impianto fotovoltaico – Torre 7
2021-0124-e-DOC-E04	Capitolato Speciale d’Appalto – Opere Impiantistiche
2021-0124-e-TAV-E01 Rev01	Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura Piastra
2021-0124-e-TAV-E02 Rev01	Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura Torre 7
2021-0124-e-TAV-E03 Rev01	Impianto fotovoltaico – Cablaggio Stringhe Piastra
2021-0124-e-TAV-E04 Rev01	Impianto fotovoltaico – Cablaggio Stringhe Torre 7
2021-0124-e-TAV-E05 Rev01	Impianto fotovoltaico – Locali Tecnici
2021-0124-e-TAV-E06 Rev02	Impianto fotovoltaico – Schema unifilare Piastra
2021-0124-e-TAV-E07 Rev02	Impianto fotovoltaico – Schema unifilare Torre 7
2021-0124-e-TAV-E08	Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura Piastra 1:50
2021-0124-e-TAV-E09	Impianto fotovoltaico – Pianta Piano Copertura Torre 7 1:50
2021-0124-e-TAV-E10	Fascicolo Schemi quadri elettrici

Dato atto che il progetto esecutivo di cui al punto precedente prevede il seguente quadro economico dal quale risulta un costo complessivo di € 1.250.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO			
N°	DESCRIZIONE	%	IMPORTO
LAVORI A CORPO			
a1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		885.926,87 €
	ONERI PER LA SICUREZZA		
6	Oneri Specifici (non soggetti a ribasso)		19.754,78 €
7	Oneri Covid (non soggetti a ribasso)		6.190,40 €
a2	IMPORTO COMPLESSIVO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (da riga 6 a 7)		25.945,18 €
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (comprensivo		911.872,05 €

degli oneri per la sicurezza) a1+a2		
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
8	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
9	Arredi ed attrezzature	0,00 €
10	Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €
11	Allacciamenti ai pubblici servizi	8.500,00 €
12	Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3 lett. B DPR 207/2010)	79.238,65 €
13	Acquisizione aree o immobili	0,00 €
14	Accantonamento di cui all'Art. 113 D.Lgs n.50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente della Stazione Appaltante	2,00% 18.237,44 €
15	Spese tecniche (legge n. 143/49 e DM 04.04.2001) comprensive del 4%	45.765,33 €
16	Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	7.300,00 €
17	Spese per commissioni aggiudicatrici	2.000,00 €
18	Spese per pubblicità	2.000,00 €
19	Accantonamento (D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii). Per eventuale revisione dei prezzi	20.000,00 €
20	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	5.000,00 €
21	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	17.000,00 €
22	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga A)	10,00% 91.187,21 €
23	IVA su somme a disposizione (da riga 8 a 21, esclusa riga 14)	22,00% 41.899,32 €
B	TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	338.127,95 €
21	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (righe A+B)	1.250.000,00 €

Visto il rapporto di validazione sottoscritto in data 25.05.2022 e l'integrazione del rapporto di validazione sottoscritto in data 06.09.2022 del RUP che prendendo atto delle sopraccitate conclusioni riportate nel rapporto conclusivo emesso dal Soggetto Verificatore e tenuto conto dell'aggiornamento degli elaborati economici ha validato il progetto esecutivo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto esecutivo redatto da Professionisti S.r.l. di Chiari (BS) relativo ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un importo complessivo di € 1.250.000,00, di cui per i lavori a base d'asta € 911.872,05 (inclusi € 25.945,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione € 338.127,95;

Dare atto che, con note prot. n. 45854 del 14.07.2022 e prot. n. 55849 del 06.09.2022 il RUP ha proposto al Direttore f.f. dell'UOC Tecnico e patrimoniale di affidare l'appalto dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione di gara predisposta dall'UOS Impiantistica, afferente all'UOC Tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nell'estratto di bando, oltre che nel sopracitato progetto esecutivo;

Ritenuto altresì di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C11B20000760002 e il codice identificativo di gara (CIG) è 9394056C3D;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo redatto da Professionisti S.r.l. di Chiari (BS) relativo ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per un importo complessivo di € 1.250.000,00, di cui per i lavori a base d'asta € 911.872,05 (inclusi € 25.945,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione € 338.127,95;
2. di dare atto che il suddetto progetto esecutivo, verificato da ITS Controlli Tecnici S.p.A. di Roma e validato dal RUP in data 25.05.2022 e in data 06.09.2022 per l'aggiornamento degli elaborati economici, prevede il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO			
N°	DESCRIZIONE	%	IMPORTO
LAVORI A CORPO			
a1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		885.926,87 €
	ONERI PER LA SICUREZZA		
6	Oneri Specifici (non soggetti a ribasso)		19.754,78 €
7	Oneri Covid (non soggetti a ribasso)		6.190,40 €
a2	IMPORTO COMPLESSIVO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (da riga 6 a 7)		25.945,18 €
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri per la sicurezza) a1+a2		911.872,05 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
8	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		0,00 €
9	Arredi ed attrezzature		0,00 €
10	Rilievi, accertamenti ed indagini		0,00 €
11	Allacciamenti ai pubblici servizi		8.500,00 €
12	Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3 lett. B DPR 207/2010)		79.238,65 €
13	Acquisizione aree o immobili		0,00 €
14	Accantonamento di cui all'Art. 113 D.Lgs n.50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente della Stazione Appaltante	2,00%	18.237,44 €

15	Spese tecniche (legge n. 143/49 e DM 04.04.2001) comprensive del 4%		45.765,33 €
16	Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		7.300,00 €
17	Spese per commissioni aggiudicatrici		2.000,00 €
18	Spese per pubblicità		2.000,00 €
19	Accantonamento (D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii). Per eventuale revisione dei prezzi		20.000,00 €
20	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		5.000,00 €
21	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici		17.000,00 €
22	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga A)	10,00%	91.187,21 €
23	IVA su somme a disposizione (da riga 8 a 21, esclusa riga 14)	22,00%	41.899,32 €
B	TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		338.127,95 €
21	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (righe A+B)		1.250.000,00 €

3. di affidare l'appalto dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'efficientamento energetico del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tale suddivisione non garantirebbe una ottimale funzionalità della fase esecutiva dei lavori, in quanto l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti "prestazionali" comporterebbe notevoli interferenze tra le varie imprese specialistiche appaltatrici dei singoli lotti (con conseguenti svantaggi dal punto di economico);
5. di nominare con successivo provvedimento, ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1982 del 05.11.2020, la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, la quale sarà composta da n. 3 membri dipendenti della ASST, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'intervento;
6. di approvare la documentazione di gara predisposta dall'UOS Impiantistica, afferente all'UOC Tecnico e patrimoniale, consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nell'estratto di bando, oltre che nel progetto esecutivo;
7. di indire, pertanto, la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di cui al punto 3 per l'importo di € 885.926,87 per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € 25.945,18 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 911.872,05 (IVA esclusa);
8. di pubblicare il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito internet dell'Osservatorio regionale contratti pubblici della Regione Lombardia e sul sito internet aziendale;

9. di pubblicare altresì l'estratto del bando su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale;
10. di precisare che, ai sensi del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto;
11. di imputare la spesa di cui al punto 7 della presente determina per un importo complessivo pari a € 1.003.059,26 (IVA inclusa) all'autorizzazione 660 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza;

IL DIRETTORE F.F.
UOC TECNICO E PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 526/22)

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/09/2022

Il Direttore f.f.
Dr. Frigeni Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
660/2022	1	x		1.003.059,26

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 1.003.059,26

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 07/09/2022

Il Direttore f.f.
Dr. Frigeni Alessandro

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di esecuzione	660/2022	1	€ 1.003.059,26

Bergamo, 08/09/2022

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
