



Determina N. 576 del 25/08/2023

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. NUOVA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 854 dell'8 giugno 2023

Premesso che con determinazione n. 754 del 30.12.2022:

- si è preso atto delle attività svolte dal RUP e dalla commissione giudicatrice;
- sono stati approvati i verbali del RUP e della commissione giudicatrice relativi alle sedute di gara;
- si è dato atto della graduatoria finale risultante dagli esiti della procedura di gara;
- è stata aggiudicata la procedura di gara alla ditta Aetisol S.a.s. di Milano;
- è stato approvato il quadro economico, assestato a seguito degli esiti della procedura di gara;

Considerato che,

- con ricorso notificato in data 08/02/2023 da Resit s.r.l. è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione di cui sopra;
- con sentenza n. 446/2023 emessa dal TAR Lombardia sez. Brescia in data 19/05/2023 è stato accolto il ricorso di cui sopra ed è stato disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione assunto con determina n. 754 del 30/12/2022;
- la sopra citata sentenza prevede che *“Ciò posto, in punto di conseguenze del riscontrato vizio, discende l'esclusione dalla gara di Aetisol ravvisandosi una violazione dei requisiti minimi dell'offerta rispetto ai parametri fissati nella lex specialis”*;

Dato atto che, con nota prot. n. 54429/23 del 24.08.2023 il RUP, preso atto dell'intervenuta sentenza del TAR, ha proposto l'esclusione dalla gara della ditta Aetisol S.a.s. e ha proposto l'aggiudicazione alla ditta Resit S.r.l., seconda classificata, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 28,00 %, per un costo pari a € 663.812,53, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.945,18, oltre a IVA al 10% pari a € 66.381,25, per un totale complessivo di € 730.193,78;

Rilevato che l'offerta presentata da Resit S.r.l., ha ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi per l'offerta tecnica, ma non ha ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi per l'offerta economica, e pertanto non risulta necessario procedere alla valutazione della congruità dell'offerta così come stabilito dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dal disciplinare di gara;

Dato atto che, a seguito dell'esito della procedura di gara in oggetto, il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Quadro economico			
	<u>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</u>	%	€
1	Importo dei lavori		€ 637.867,35
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 25.945,18
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 663.812,53
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>			
		-	
4	Lavori in economia		€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
6	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 8.500,00
7	Imprevisti		€ 85.220,45
8	Acquisizione aree o immobili		€ -
9	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ 20.000,00
10	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 45.765,33
11	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	2,00%	€ 19.407,79
12	Spese per attività tecnico amministrative		€ 5.000,00
13	Spese per commissioni giudicatrici		€ 2.000,00
14	Spese per pubblicità		€ 2.000,00
15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ 17.000,00
16	RIBASSO D'ASTA		€ 272.865,48
17	Contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere"		€ 1.240,30
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 66.381,25
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 15 esclusa riga 11)	22,00%	€ 40.806,87
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 586.187,47
21	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)		€ 1.250.000,00

Ricordato che:

- il costo dell'intervento trova copertura nell'autorizzazione n. 660 sub 1;
- il codice unico di progetto (CUP) è C11B20000760002;
- il CIG è 9394056C3D;

DETERMINA

1. di escludere, sulla base di quanto riportato in premessa e per effetto della sentenza n. 446/2023 emessa dal TAR Lombardia sez. Brescia in data 19/05/2023, la ditta Aetisol S.a.s. dalla gara;

2. di aggiudicare, pertanto, la procedura di gara in epigrafe, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'efficientamento energetico del P.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alla ditta Resit S.r.l., seconda classificata, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 28,00 %, per un importo pari a € 663.812,53, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.945,18, oltre a IVA al 10% pari a € 66.381,25, per un totale complessivo di € 730.193,78;
3. di approvare il quadro economico, assestato a seguito degli esiti della procedura di gara in oggetto, che risulta, pertanto, essere il seguente:

Quadro economico			
	<u>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</u>	%	€
1	Importo dei lavori		€ 637.867,35
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 25.945,18
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 663.812,53
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>			
		-	
4	Lavori in economia		€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
6	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 8.500,00
7	Imprevisti		€ 85.220,45
8	Acquisizione aree o immobili		€ -
9	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ 20.000,00
10	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 45.765,33
11	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	2,00%	€ 19.407,79
12	Spese per attività tecnico amministrative		€ 5.000,00
13	Spese per commissioni giudicatrici		€ 2.000,00
14	Spese per pubblicità		€ 2.000,00
15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ 17.000,00
16	RIBASSO D'ASTA		€ 272.865,48
17	Contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere"		€ 1.240,30
18	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 66.381,25
19	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 15 esclusa riga 11)	22,00%	€ 40.806,87
20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 586.187,47
21	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+20)		€ 1.250.000,00

4. di dare atto che:

- la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la stipula del contratto non avrà luogo prima che sia trascorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
 - l'onere complessivo per i lavori oggetto di aggiudicazione, pari a € 730.193,78 (IVA inclusa) è imputato all'autorizzazione 660 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza;
5. di prendere atto che il personale coinvolto nelle fasi di programmazione, verifica, affidamento ed esecuzione dei lavori è il seguente:

FASE	RUOLO	NOMINATIVI
Fase 1: PROGRAMMAZIONE	Responsabile della programmazione	Frigeni Alessandro
	Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione	Muzzi Alice Emilia Sertori Mauro
Fase 2: VERIFICA	Responsabile unico del procedimento	Manni Gualtiero
	Verificatore progettazione	Professionista esterno
	Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella valutazione preventiva dei progetti	Muzzi Alice Emilia Santini Gianluca Locatelli Osvaldo Foppolo Massimiliano
Fase 3: AFFIDAMENTO	Responsabile unico del procedimento	Persico Matteo
	Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei lavori	Muzzi Alice Emilia Santini Gianluca Locatelli Osvaldo Piccamiglio Diego Rasoli Nives Fassi Michela Berardino Barbara Marzullo Marianna Ruffier Matteo
Fase 4: ESECUZIONE	Responsabile unico del procedimento	Persico Matteo
	Direttore dei lavori (DL)	Professionista esterno
	Collaudatore tecnico-amministrativo / Certificatore della regolare esecuzione dei lavori	Professionista esterno
	Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all'esecuzione dei lavori e del contratto e del collaudo/certificato di regolare esecuzione	Santini Gianluca Locatelli Osvaldo Foppolo Massimiliano Berardino Barbara Cosimo Elia

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
 Arch. Alessandro Frigeni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 582/23)

Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. NUOVA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/08/2023

Il Direttore
Arch. Frigeni Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
660/23	1	x		730.193,78

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 730.193,78

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 24/08/2023

Il Direttore
Arch. Frigeni Alessandro

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso di e	660/2023	1	€ 730.193,78

Bergamo, 25/08/2023

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
