



Determina N. 609 del 07/11/2022

OGGETTO: STIPULAZIONE DI UN “CONTRATTO PONTE” PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI (LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA) CON OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. PERIODO: 01.11.2022 – 18.01.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: € 342.273,36 (IVA 4% COMPRESA).

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 20.01.2022

Premesso che:

- la Centrale di committenza regionale ARIA S.p.A. ha espletato la gara ARIA_2020_017 relativa alla fornitura di ausili per disabili, suddivisa in molteplici lotti, ciascuno avente ad oggetto una diversa tipologia di ausilio, per il seguente periodo: 18.01.2022 – 18.01.2025;
- per quanto qui di interesse, il Lotto n. 12 (Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote – Codice ISO 18.12.10.009), esso è stato aggiudicato a Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.

Rilevato che:

- in relazione al summenzionato Lotto n. 12, i massimali della convenzione succitata sono stati già erosi (*ante* adesione della nostra azienda alla convenzione medesima);
- nell'attesa che venga attivata una nuova convenzione ARIA, si rende necessario garantire la fornitura degli ausili per disabili di cui al Lotto n. 12 sopra descritto (vale a dire “Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote” – Codice ISO 18.12.10.009), mediante la stipula di un “contratto ponte” con la società Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., risultata aggiudicataria della Convenzione ARIA_2020_017 di cui sopra, per il periodo 01.11.2022 al 18.01.2025;
- fermo quanto sopra esposto, resta salva la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto ponte anzidetto qualora venga attivata una nuova convenzione ARIA prima della scadenza del contratto medesimo;

Riscontrato che Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. con procedura SinTel ID n. 160911399 del 27.10.2022 ha dichiarato la disponibilità a stipulare un “contratto ponte” relativo alla fornitura degli ausili per disabili di cui al Lotto n. 12 sopra descritto (vale a dire “Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di

ruote” – Codice ISO 18.12.10.009), per il periodo 01.11.2022 al 18.01.2025, alle medesime condizioni contrattuali stabilite in sede di convenzione, come di seguito rappresentato:

Convenzione	Lotto	Descrizione lotto	Fabbisogno presunto per la durata del contratto ponte	Importo totale, IVA 4% esclusa	Importo totale, IVA 4% inclusa
ARIA_2020_017	12	Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote	n. 600	€ 301.749,00	€ 313.818,96
		Sponde e supporti per letti	n. 1.000	€ 27.360,00	€ 28.454,40

Dato atto che per la stipula del “contratto ponte” per il periodo 01.11.2022 al 18.01.2025 l’onere complessivo presunto di € 329.109,00 – IVA 4% esclusa (€ 342.273,36 – IVA 4% inclusa) fa carico al budget dell’autorizzazione n. 769 sub 9 “Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL”, dei rispettivi bilanci di competenza 2022, 2023, 2024 e 2025, come sotto esposto:

Autorizzazione	Sub	Importo (IVA 4% inclusa)
769/22	Sub 9	€ 25.353,60
769/23	Sub 9	€ 152.121,60
769/24	Sub 9	€ 152.121,60
769/25	Sub 9	€ 12.676,56

DETERMINA

- di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la stipula - ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 - del “contratto ponte” con Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. per la fornitura degli ausili per disabili di cui al Lotto n. 12 (vale a dire “Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell’altezza, dotato di ruote” – Codice ISO 18.12.10.009), per il periodo 01.11.2022 al 18.01.2025, alle medesime condizioni contrattuali stabilite in sede di convenzione ARIA_2020_017, per un importo complessivo presunto di € 342.273,36 – IVA 4% inclusa, in attesa dell’attivazione di una nuova convenzione ARIA;
- di dare atto che l’onere complessivo presunto di € 329.109,00 – IVA 4% esclusa (€ 342.273,36 – IVA 4% inclusa), riferito al periodo 01.11.2022 – 18.01.2025, trova copertura sulla autorizzazione n. 769 sub 9 “Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL”, dei rispettivi bilanci di competenza 2022, 2023, 2024 e 2025, come sotto esposto:

Autorizzazione	Sub	Importo (IVA 4% inclusa)
769/22	Sub 9	€ 25.353,60
769/23	Sub 9	€ 152.121,60
769/24	Sub 9	€ 152.121,60
769/25	Sub 9	€ 12.676,56

3. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il “contratto ponte” qualora intervenga l'attivazione di una nuova convenzione ARIA prima della scadenza del contratto;
5. di nominare quale direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Giuseppa Chiricosta in qualità di responsabile dell'UOS Servizio farmaceutica territoriale nonché referente del SUPI, o suo delegato.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr. Gamba Enrico

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 650/22)

Oggetto: STIPULAZIONE DI UN "CONTRATTO PONTE" PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI (LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA) CON OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.
PERIODO: 01.11.2022 – 18.01.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: € 342.273,36 (IVA 4% COMPRESA).

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/11/2022

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
769/22	9		X	€ 25.353,60
769/23	9		X	€ 152.121,60
769/24	9		X	€ 152.121,60
769/25	9		X	€ 12.676,56

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 03/11/2022

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/22	9	€ 25.353,60
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/23	9	€ 152.121,60
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/24	9	€ 152.121,60
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/25	9	€ 12.676,56

Bergamo, 07/11/2022

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
